



“समृद्ध गाउँपालिका र सुखी जनता”
माईजोगमाई गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
नयाँबजार, इलाम ।



पत्र संख्या ०८२/०८३
च.नं.

मिति: २०८२/०९/१३

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८२/०९/१३

यस कार्यालयको आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार तपशिल बमोजिमका निर्माण कार्य विद्युतिय बोलपत्रको माध्यमबाट मात्र गराउनु पर्ने भएकोले नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त इच्छुक योग्य निर्माण व्यवसायी तथा बोलपत्रदाताहरूका लागि निम्न शर्त हरूको अधिनमा रहि यो रितपूर्वको विद्युतिय बोलपत्र आव्हान गरिन्छ । यस सम्बन्धि सम्पूर्ण कुराहरु बुझ्नको लागि यस कार्यालयको सूचना पाटी, कार्यालय समयमा यस कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिने तथा www.bolpatra.gov.np/egp बाट e-bidding पेश गर्न सकिने छ । साथै यस कार्यालयको वेब साईट www.maigomaimun.gov.np बाट समेत सूचना प्राप्त गर्न सकिने छ ।

तपशिल

S. N	Contract ID	Project Name	Cost of Bid Document	Bid Security Amount & Bid Security Validity Period	Bid Submission Deadline	Estimate amount (in Rs without VAT and PS)
1	MJRM/NC B/WORKS /082/083-01	Upgrading works of Shyaldhunga Saraswati ma vi Som Golai Harrapakha Bammaya Golai Krishna Golai Ping Golai Sanjel Gau Archalepul Ilam Mun Road	NRs. 3,000/-	NRs. 2,43,000/- & 90 days from deadline	2082/10/14 12:00P M	Rs. 84,89,239.92
2	MJRM/NC B/WORKS /082/083-02	Upgrading Works of Nayabazar Shakhabung Kholme 2 Number ward Road	NRs. 3,000/-	NRs. 2,42,000/- & 90 days from deadline	2082/10/14 12:00P M	Rs. 84,55,107.59
3	MJRM/NC B/WORKS /082/083-03	Upgrading Works of Nayabazar Panchami Ingla Road	NRs. 3,000/-	NRs. 2,44,000/- & 90 days from deadline	2082/10/14 12:00P M	Rs. 84,66,549.17
4	MJRM/NC B/WORKS /082/083-004	Construction Works of Cross Drainage structure at Nayabazar Panchmi Ingla Road	NRs. 3,000/-	NRs. 1,22,000/- & 90 days from deadline	2082/10/14 12:00P M	Rs. 41,97,598.42

Phone No.- ०२७-४११०४४, ०२७-४११०५८ Email- maijogmaigaupalika@gmail.com

Website: maijogmaimun.gov.np

(Signature)

(Signature)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



“समृद्ध गाउँपालिका र सुखी जनता”
माईजोगमाई गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
नयाँबजार, इलाम ।
कोशी प्रदेश, नेपाल



पत्र संख्या ०८२/०८३

5	MJRM/NC B/WORKS /082/083-05	Upgrading Works of Nayabajar to Ward Number 1 office Road	NRs. 3,000/-	NRs. 62,000/- & 90 days from deadline	2082/1 0/14 12:00P M	Rs. 20,89,323.65
6	MJRM/NC B/WORKS /082/083-06	Upgrading Works of Sanisare Bazar Road From Hem Bahadur Subedi House	NRs. 3,000/-	NRs. 65,000/- & 90 days from deadline	2082/1 0/14 12:00P M	Rs. 21,92,652.10
7	MJRM/NC B/WORKS /082/083-07	Upgrading Works of Sukrabare Bazar Road	NRs. 3,000/-	NRs. 75,000/- & 90 days from deadline	2082/1 0/14 12:00P M	Rs. 25,63,993.34
8	MJRM/NC B/WORKS /082/083-08	Upgrading Works of Ward Number 4 Office Road	NRs. 3,000/-	NRs. 66,000/- & 90 days from deadline	2082/1 0/14 12:00P M	Rs. 22,45,964.81
9	MJRM/NC B/WORKS /082/083-09	Upgrading Works of Shyaldhunga Meldada Road Section	NRs. 3,000/-	NRs. 65,000/- & 90 days from deadline	2082/1 0/14 12:00P M	Rs. 21,97,718.98
10	MJRM/NC B/WORKS /082/083-10	Upgrading Works of Panchami Bazar Road Pyang	NRs. 3,000/-	NRs. 61,000/- & 90 days from deadline	2082/1 0/14 12:00P M	Rs. 20,63,841.74

प्रकाश भण्डारी
इन्जिनियर

कुमार बस्नेत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Phone No.- ०२७-४११०४४, ०२७-४११०५८ Email- maijogmaigaupalika@gmail.com

Website: maijogmaimun.gov.np